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第一章 招标公告
一、启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程已经批准建设，工程所需资金来源为自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

二、江苏方桂圆工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。
三、工程概况

（一）项目名称：启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工

（二）工程地点：启东市经济开发区三星村村委会
（三）工程规模：估算投资约25万元
（四）工  期：30日历天
（五）招标范围：施工图所示的启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程，具体详见工程量清单。
（六）质量标准：合格工程

（七）资金来源：自筹，已落实。
四、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。
五、投标人应当具备的主要资格条件
（一）投标人资格：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（二）拟派项目负责人资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证）。
六、以下条件属于资格后审的必要条件
（一）具有独立订立合同的能力；

（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(以江苏省住房和城乡建设厅公告为准)；

（四）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；

（五）企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证；

（六）拟派项目负责人为投标企业正式人员；

（七）拟派本工程的项目负责人必须满足下列条件：

1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2、拟派项目负责人必须满足下列条件之一：

a.项目负责人是非变更后无在建工程；

b.项目负责人是变更后无在建工程（并且：原合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（八）本工程不接受联合体方式的投标；

七、招标文件的获取
有意者请于公告期间在启东市人民政府官网自行下载获取招标文件等资料。

八、投标文件邮寄截止时间和开标时间、地点：

书面投标文件提交（邮寄）截止时间为：2025年7月22 日9 时0分（北京时间）。

开标时间：2025年7月22 日9 时0分（北京时间）。

开标地点：江苏方桂圆工程项目管理有限公司（启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢）一楼会议室。迟到的投标文件将被拒绝。
评标办法：经评审的最低投标价法

根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本工程要求的资质）处于不合格状态的，资格审查不通过。
十一、招标人：启东市汇龙镇三星村股份经济合作社
联系人：曹绿洲
联系电话：0513-83696181
十二、招标代理机构：江苏方桂圆工程工程项目管理有限公司

联系人：顾张瑜
联系电话：0513-83352336
                         启东市汇龙镇三星村股份经济合作社
                                 2025年7月11日

第二章  投标须知
一、工程名称：启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工
二、招标范围：施工图所示的启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程，具体详见工程量清单。
三、承包方式：包工包料
四、工程质量标准：合格工程。
五、工期：30日历天。
六、资金来源：自筹，已落实。
七、投标人应当具备的主要资格条件：

（一）投标人资格：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（二）拟派项目负责人资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证）。
八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本项目报名费100元，递交前联系0513-83352336，或直接支付宝（kivforever@163.com）转账，转账时须备注项目名称。

九、踏勘方式：自行踏勘
十、投标文件的组成：

（一）资格审查文件包含以下材料：
1、封面；
2、有效的企业法人营业执照复印件；

3、有效的企业资质证书复印件；

4、有效的安全生产许可证复印件；

5、有效的注册建造师证书复印件；

6、有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件；
7、投标企业所在地社保机构出具的由投标企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明；
8、拟派项目负责人无在建工程承诺书；
9、投标保证金信用承诺书；
具体要求详见本招标文件十六《资格审查标准》；以上材料如为复印件的均须加盖单位公章，否则视为资格审查不通过。
（二）商务标文件包括含以下内容：
1、封面；
2、法定代表人身份证明书；

3、授权委托书(如有授权)；

4、投标函；
5、已标价的工程量清单；
十一、保证金
（一）投标保证金：2400元，本项目实行以信用承诺替代投标保证金，投标人通过提交《投标保证金信用承诺书》替代投标保证金，但不免除相应责任。
（二）履约保证金：合同价的10%（银行汇票或转账或保函或数字人民币），履约保证金在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一次性退还。以现金形式提交履约保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

若中标人不能按规定提交履约保证金的，招标人将有充分的理由取消其中标资格，给招标人造成损失应当予以赔偿。
十二、最高限价编制依据：

1、工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

2、本工程计价依据《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

3、材料价格参照《启东建设工程造价信息》（2025年）第3期及市场价；施工期间的主要材料价格按照启建定〔2025〕6号文为基础调整差价；
4、人工工资单价执行苏建函价（2025）66号文件；

5、根据苏建价[2016]154号文件规定，本工程按一般计税方法计价，税率执行苏建函价[2019]178号文件；

6、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号；

7、本工程依据通建价[2019]20号文件关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知；

8、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号。

十三、投标文件的密封和递交

1.投标人应将①资格审查文件（一正二副）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文件（一正二副）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标文件字样。
2.本项目为不见面开标，投标人无需现场提交投标文件，各潜在投标人在投标截止时间之前自行将投标文件①②分别密封后邮寄至江苏省启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，收件人：顾张瑜；联系电话：0513-83352336。投标文件接收截止时间：2025年7月22 日9 时0分；以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付），周六周日无人接收快递，请投标人自行考虑送达时间，各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。
3.本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在2025年   7月22 日8时45分至9时 0分以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊（群号：586053149 ），后由招标代理人统一拉入本项目开标群（群名称：开标群，未在规定时间申请或提前申请的均不予通过），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。投标人将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标文件截止时间 3 日前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式（不具单位名称）发送至江苏方桂圆工程项目管理有限公司指定邮箱（fgyjszx@163.com）。
十五、最高限价: 贰拾肆万肆仟伍佰捌拾壹元零伍分（￥244581.05元）。
十六、评标办法（经评审的最低投标价法）

（一）评标程序：资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

（二）资格条件评审

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

资格审查标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人提供的资料

	1
	企业法人营业执照
	行政管理部门颁发的企业法人营业执照
	有效的企业法人营业执照复印件

	2
	企业资质类别等级
	建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质
	有效的企业资质证书复印件

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证
	有效的安全生产许可证复印件

	4
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程专业二级及以上注册建造师
	有效的注册建造师证书复印件

	5
	拟派项目负责人安全生产考核
	建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证）
	有效的安全生产考核合格证书（B 证）复印件

	6
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	投标企业所在地社保机构出具的由投标企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。
	养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）

备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式。

	7
	拟派项目负责人无在建工程
	1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2、拟派项目负责人必须满足下列条件之一：

a.项目负责人是非变更后无在建工程；

b.项目负责人是变更后无在建工程（并且：原合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见招标文件附件）。

2、拟派项目负责人无在建工程的情况如有b、c两种情形，则投标单位必须在投标文件中主动说明相关情况，并提供相关证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格。

	8
	投标保证金
	投标保证金信用承诺书（格式详见招标文件附件）

	备注
	1、若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，则资格审查不通过，记不良行为一次并网上公示。

2、拟派项目负责人为一级建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市〔2021〕40号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过。其风险由投标人自行承担。

3、拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第 26 号）文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

4、根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本工程要求的资质）处于不合格状态的，资格审查不通过。

5、上述1-8均须提供并加盖单位公章，否则，资格审查不通过。

6、上述1～8中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。


商务标评标
1、只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

2、确定有效报价：投标报价低于或等于最高限价的为有效报价（投标报价高于最高限价的作废标处理）；报价保留小数点后两位。

3、确定中标候选人：各有效投标报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同的，则由招标人采取现场抽签的方式确定第一中标候选人。

（四）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力等原因不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可依法重新招标。
十七、付款方式：工程竣工并经验收合格且向业主提供完整的竣工验收资料后一个月内付至合同价的80%，工程竣工验收合格后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至审定价的90%，余款待质保期满两年且无质量问题后付清（以上均不计利息）。承包人均应出具相应金额的发票。
十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果公示发布在启东市人民政府网，公示期为3天，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出30日内，招标人与中标人签订合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
十九、其他

1、对合同中所涉及的内容，未经发包人批准同意，承包人擅自变更的，发包人有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2、本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由承包人负责，并不延长施工工期。

3、下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）石材酸洗打蜡及成品保护的费用；

（2）各类大型机械的进退场费、安拆费用、闲置费用及因作业移动所产生的地基加固等费用；

（3）工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用；

（4）可能影响施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（5）为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用及临时设施费；

（6）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用； 

（7）本工程施工中可能会受到季节、气候等不利因素的影响，投标人为确保工程质量和工期，而采取的防范措施费用；

（8）施工区域的建筑垃圾(包括施工区域堆置的建筑材料、各种场地、临时设施)、杂物以及施工过程中产生的废弃物必须由承包人自行落实堆放地点运出施工现场且应符合有关管理部门的规定，不得影响城市市容市貌，清理、堆放及外运费用（含垃圾处理费）；

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用以及各种可能因素影响施工所增加的费用； 

（10）投标人须在接到招标人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到招标人认可，否则，如发生相关费用则由招标人在工程结算价款中扣除；

（11）投标人应充分考虑施工过程中对原有场地、路面等造成破损及损坏部分进行修复,使其恢复原样等所包含的各项费用，合同范围以外的新增部分除外；

（12）施工噪声及扬尘控制费用、施工区域内各专业队伍施工中相互影响等不可预见因素所涉及的费用；

（13）因招标人延迟开工或分期开工导致的原材料上涨，延迟开工或分期开工导致的措施费增加；

（14）建筑垃圾及其它废弃物外运所涉及的相关费用（含垃圾处理费）；

（15）施工过程中须对沿线地下管线（给水、排水、燃气、通信、电气及相应配套附属设施设备）及现有的基础设施（包括道路、路灯、标牌、原有绿化等）进行保护与修复所产生的费用；

（16）施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水 、材料构件的二次搬运、交通组织、围档护栏、接入原有管网临时封堵等费用；

（17）影响周边群众引起的赔偿费用，矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用；投标人不得以处理相关群众矛盾为由，影响施工进场及延长施工工期，延期开工和竣工，并不得以该项理由等与招标人发生合同纠纷。

（18）其他招标文件（含施工合同、工程量清单）中需由投标人承担的费用。

4、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5、本工程投标报价时不管是否计取了风险费用。合同条款中风险范围内的所有内容，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。

6、特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。

二十、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的； 

2、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高限价（招标控制价）的；

4、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

5、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

6、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

7、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

8、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

9、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

10、明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

11、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

12、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

14、未按招标文件要求提供投标保证金的。

第三章  建设工程施工合同

发包人（全称）：启东市汇龙镇三星村股份经济合作社
承包人（全称）：                      
经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工
工程地点：启东市经济开发区三星村村委会
二、工程承包范围

施工图所示的启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程，具体详见工程量清单。三、合同工期
开工日期：      年     月     日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总日历天数：    日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格工程。

五、合同价款

金额（大写）：              (人民币)

     （小写）：            元

六、付款方式

工程竣工并经验收合格且向业主提供完整的竣工验收资料后一个月内付至合同价的80%，工程竣工验收合格后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至审定价的90%，余款待质保期满两年且无质量问题后付清（以上均不计利息）。承包人均应出具相应金额的发票。
履约保证金

金额：合同价的10%（￥       元）；形式：银行汇票或转账或保函或数字人民币，履约保证金在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一次性退还。以现金形式提交履约保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

若承包人不能按规定提交履约保证金的，发包人将有充分的理由取消其中标资格，给发包人造成损失应当予以赔偿。
八、双方职责：
（一）发包人职责：
1、发包人在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。
2、发包人接到承包人提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。
3、发包人应按招标文件的内容或协商一致的意见提供承包人组织施工的相关条件。
4、发包人应按本合同所明确的付款办法，按时付款。
（二）承包人职责：
1、承包人在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳履约保证金    元；向发包人提供开工报告等。否则承包人不得开工，若承包人三天内不办理上述手续，发包人将取消承包人的中标资格。
2、工程施工期间，如承包人无正当理由终止工程施工，发包人除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由承包人负责。

3、承包人应积极做好在施工过程中与相关各方之间的矛盾协调处理工作。
4、本工程不得转包，一经发现立即终止合同关系，给发包人造成的损失，承包人予以赔偿。
九、合同价格形式：单价合同
（一）综合单价中包括的风险范围：

1、承包人应在其中考虑合同履行期间发生的影响合同价款的如下风险：施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的市场风险，工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等及其他各种风险，同时应考虑甲供材料管理费（如果有）以及因其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险；

2、工程实施期间，遇到发包人及以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；  

3、工程量清单中列出的项目及没有列出的措施项目，中标人在报价时无单价或其单价以“0”的形式出现；

4、发包人引发的工期延误在合同约定工期（以开工令及竣工验收报告日期为准）30%（含30%）以内所造成的相关费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见此风险并足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整。
（二）风险范围以外合同价款调整方法：

1、关于变更估价的约定: 

（1）变更合同价款按下列方式进行：

A、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以内（含15%）,或该清单项目工程量发生变化影响该单位工程分部分项工程费低于0.1%时，均按投标标函综合单价增减；

B、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以外，且该清单项目清单变化影响该单位工程分部分项工程费超过0.1%时，综合单价按下列原则调整：

B-1、投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）的误差在±15%以内（含15%）的，参照投标文件综合单价增减。

B-2、因变更等非承包人原因引起工程量增加，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，当投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）增加；当投标文件中综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照投标文件综合单价增加；

B-3、因变更等非承包人原因引起工程量减少，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照投标文件综合单价减少；投标文件综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）减少；

C、已标价工程量清单没有适用于增加项目的，变更等非承包人原因引起工程量增减在投标报价中没有原工程量清单相同的工程项目，综合单价按下列原则调整：

C-1有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

C-2没有类似变更工程项目的，结算时按 “标底编制原则”的相关条款计取。并依据中标下浮率下浮，作为结算依据。

C-3启东市工程造价管理机构发布的信息价没有的，参照南通市工程造价管理机构发布的信息价，如南通市工程造价管理机构发布的信息价没有的，应由承包人根据变更工程资料、计价规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

D、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，事先承包人将拟实施的方案提交发包人确认，拟实施方案经监理、发包方、承包方三方确认后执行，并按下列原则调整措施项目费：

D-1、安全文明施工费按启东市造价处核定的费率进行调整；

D-2、采用单价计算的措施项目费，按分部分项目工程综合单价的调整方法进行调整；

D-3、总价措施项目按费率报价的，费率不变；总价措施项目按费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；但投标费率或折算费率超过《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定波动费率上限的，按编制标底中确定的费率进行调整；

D-4原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

E、项目特征不符调整：

由于发包人发布的工程量清单中项目特征描述不完善或错误的，原则上由投标人在投标时根据图纸认真核对及时提出。在招标文件规定的答疑时限内未提出的, 在项目实施过程中发现由于图纸或技术规范中明确而清单中描述不完善或错误的，不予调整。但是由于发包人招标时提供的设计图纸中不完善或技术规范未有规定的，在项目实施过程中，承包人应根据完善好的设计施工图纸进行实施，合格后按分部分项工程及措施项目的调整方法进行调整。

F、投标文件未在工程量清单中填入单价或总额价的工程项目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中发包人将对该项目工程量清单中的内容不另行计量。但由于设计变更致使该项目调整，增加或减少的工程量按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）进行调整。

注：中标下浮率为：中标价（扣除暂估价及暂列金额）相对标底的下浮率（扣除暂估价及暂列金额）。本工程中标下浮率为：     %。
以上调价在竣工结算时由承包人申报，根据发包人委托的审计单位审定调整。
2、市场价格波动引起的调整

2.1材料价格波动

根据通建价[2016]22号文关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知，本工程材料费占单位工程费 5%以上的各类材料为主要材料，5%以下的各类材料为非主要材料。当工程施工期间非主要建筑价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在 5%以内（含 5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。施工期间的主要材料价格启建定〔2025〕6号文为基础调整差价。
主要材料按下列原则进行调整：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：
①以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（没有指导价的材料以南通造价管理部门发布的材料价格为基准，如没有由双方确认的市场信息价为准）。

②材料单价差价的取定：差价为合理施工期同类材料指导价格使用时间的加权平均值与标底编制依据中采用的信息价指定期数中的材料指导价格的差额。

③主要材料价格上涨或下降幅度计算方法如下：材料单价差值/标底编制依据中采用的信息价指定期数中的材料指导价格*100%

④结算办法：主要材料数量按发包人标底中的数量（图纸会审、设计变更、发包人签证等非承包人原因引起的材料数量另行增加）乘以材料单价差值，并按投标时的下浮率进行下浮后结算，在工程竣工结算时列税前独立费（只计税金，不计其它费用）进行调整。需扣除5%范围内由承包人自行承担或收益的费用。

⑤由于承包人原因引起的工期延误，约定的主要材料价上涨不予调整；材料价格下跌，应按以上方法进行调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /    。

2.2、人工单价波动：不调整。
（三）计量原则

1、工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等工程量计算规则进行计量。 
2、 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量，每月25日前提供本月已完工程量完成情况报告。

3、 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

4、工程量计量原则：

A、工程量按发承包双方在合同中约定应予计量（如施工图纸、图纸会审、设计变更、工程量签证等）且实际完成合格工程的工程量。

B、工程量计量方法按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等工程量计算规则进行计量；

5、计量范围：

A、发包人提供的工程量清单中的内容；

B、图纸会审、工程变更及发包人确认的工程量签证；

C、发包人要求增加的合同外项目。

D、合同文件规定的其它应计量项目。

E、工程量清单中错算、漏算的内容。
6、计量依据：

A、招标文件、合同文件、技术规范、工程量清单;

B、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、设计交底、业主签发的技术核定单、工程联系单、指令、会议纪要;

C、中间交工证书、质量检验证明。

7、凡设计变更及涉及现场签证的,承包人须按照发包人的有关工程量变更要求,在规定时限内办理签证手续，逾期不填报者视为承包人自动放弃，所引起的一切后果与责任均由承包人负责 。 

8、存在下列情形的，承包人已完工程量不予计量: 

A、不符合设计图纸及规范要求，变更审批手续不全的工程量；

B、有关技术规范允许的施工偏差值增加的工程量；

C、因施工错误而增加的工程量及由此引起的相关工程量；

D、工程的各种试验、检查、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合要求，不允许进行计量；

(四)工程量确认：

工程量按实结算，在发生前由双方书面确认。

十、隐蔽工程和中间验收

承包人必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请发包人人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

十一、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用。否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

十二、安全施工

承包人应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，承包人应当遵守工程建设安全上的有关管理规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。如在该项目施工过程中发生安全事故，一切责任由承包人承担，同时罚没履约保证金的30%。
十三、工程变更

承包人按发包人提供的有关建设标准具体组织施工。承包人不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经发包人书面认可后实施。

十四、保修期

本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

十五、补充条款

1、有关部门或单位决定的临时停水、停电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

2、承包人在施工中无正当理由不执行监理或发包人的正当管理工作指令的，发包人有权要求承包人按200～500元/次向其支付违约金。

3、在合同履约期间，承包人收到发包人整改通知单的，每次处罚200元。

4、承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用由承包人承担，并已包含在合同价款内，涉及上述款项在结算时不再增加任何额外费用。按有关国家标准或施工验收规范要求对材料、构配件、建筑物工程质量所发生的委托第三方检测的费用均由发包人承担，如检验不合格则所涉及的所有费用和责任均由承包人负责。

5、承包人对施工现场的安全生产负总责，如发生安全事故，造成一切损失与后果，由承包人承担并罚没履约保证金的30%。

6、现场安全文明措施（包括围栏、警示标志）应根据江苏省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告〔2020〕第11号并按照发包人要求布置，否则，由发包人组织实施，其费用由发包人在承包人的合同价中扣除。

7、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

8、承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

9、若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用扣减。数量及价格不一致的，按照有利于发包人的方式进行确定。

10、承包人应在工程竣工验收合格后三个月内向发包人提交伍套经监理单位审核好的完整竣工资料（含竣工图和竣工结算资料），如承包人未能满足此要求的，发包人有权决定本工程的后续工程款支付与否。 

11、承包人应积极配合审计工作，及时对审计结果进行核对，无误后签字盖章确认。

12、结算资料应按审计单位有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内容：

（1）中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件；

（2）工程类别核定单；

（3）现场安全文明施工措施费测定表； 

（4）结算书（含工程量计算书）；  

（5）竣工图纸；    

（6）图纸会审（交底）的会议纪要；  

（7）设计变更资料；

（8）施工现场签证资料；  

（9）承包人需补充的其他资料。 

13、结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其一切损失和后果均由承包人负责。工程结算资料的具体要求：

（1）工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假。 

（2）工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册造价工程师或造价员执业专用章。

（3）工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认。                                                                    

（4）工程变更必须编号、归类。

（5）工程结算价必须相对正确，承包人的工程结算价，经发包人委托的审计单位审计，核减率超过5%，则每超过一个百分点，按最终工程结算审定价的4‰向发包人支付违约金，不足5%（含5%）不进行奖罚。核减率=（送审价-审定价）/送审价*100%，送审价=合同价+调整价，审定价=合同价+审计单位审定调整价。违约金额计算方式为：违约金额=（核减率-5%）*100*审定价*0.4%，违约金额在支付最后一笔工程款中扣除。

（6）发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送审计单位审核。

14、招标范围内未实施的项目或工程因甲供或分包项目结算时相应扣除（包括规费、税金等），若引起工程结算价小于合同价，承包人不得提出相关费用补偿，已缴纳的相关规费、税费不予返还。

15、发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的供应商的否决权；发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。

16、发包人在招标时提供的施工图纸和工程量清单中确实存在的工程量，如承包人在投标报价中未列入，则视为已将相关费用列入其他项目清单计价表的投标部分，承包人必须无条件组织施工，不得提出额外增加工程造价的要求，并顺利交验，不得以此为由影响工程进度。否则，由此引发的一切损失均由承包人承担。 

17、合同外工程的结算方式按标底编制依据计价并按中标价（扣除暂估价及暂列金额）相对标底（扣除暂估价及暂列金额）的下浮率同比例下浮。

18、下列项目费用已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）石材酸洗打蜡及成品保护的费用。

（2）各类大型机械的进退场费、安拆费用、闲置费用及因作业移动所产生的地基加固等费用；

（3）工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用；

（4）可能影响施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（5）为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用及临时设施费；

（6）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用； 

（7）本工程施工中可能会受到季节、气候等不利因素的影响，承包人为确保工程质量和工期，而采取的防范措施费用；

（8）施工区域的建筑垃圾(包括施工区域堆置的建筑材料、各种场地、临时设施)、杂物以及施工过程中产生的废弃物必须由承包人自行落实堆放地点运出施工现场且应符合有关管理部门的规定，不得影响城市市容市貌，清理、堆放及外运费用（含垃圾处理费）。

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用以及各种可能因素影响施工所增加的费用； 

（10）承包人须在接到发包人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除；

（11）承包人已充分考虑施工过程中对原有场地、路面等造成破损及损坏部分进行修复,使其恢复原样等所包含的各项费用，合同范围以外的新增部分除外；

（12）施工噪声及扬尘控制费用、施工区域内各专业队伍施工中相互影响等不可预见因素所涉及的费用；

（13）因发包人延迟开工或分期开工导致的原材料上涨，延迟开工或分期开工导致的措施费增加；

（14）建筑垃圾及其它废弃物外运所涉及的相关费用（含垃圾处理费）；

（15）施工过程中须对沿线地下管线（给水、排水、燃气、通信、电气及相应配套附属设施设备）及现有的基础设施（包括道路、路灯、标牌、原有绿化等）进行保护与修复所产生的费用；

（16）施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水 、材料构件的二次搬运、交通组织、围档护栏、接入原有管网临时封堵等费用；

（17）影响周边群众引起的赔偿费用，矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用；承包人不得以处理相关群众矛盾为由，影响施工进场及延长施工工期，延期开工和竣工，并不得以该项理由等与发包人发生合同纠纷。

（18）其他招标文件（含施工合同、工程量清单）中需由投标人承担的费用。

19、由于承包人违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由承包人承担。

20、工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误，工期顺延（但须得到发包人代表签字的书面认可），发包人原因影响承包人合同约定工期（以开工令及竣工验收报告日期为准）30%（含30%）以内的不予索赔相关费用，视为承包人在投标报价中已足够考虑该部分的风险。

（2） 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

①实际开工时间以发包人签发的开工令或发包人的通知为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。

②若承包人未按期开工，则按延期每天200元进行扣款；若超过7天，则按延期每天500元进行扣款；若超过15天，则发包人有权终止合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     /      。

③承包人必须按照合同约定的工期或发包人同意顺延的工期竣工，竣工日期以竣工验收报告日期为准。提前不奖，推迟完成的，按每延误一天500元进行扣款。在本工程实施过程中，如因承包人原因，导致实际施工进度严重滞后，并经发包人再三友情催告后仍未见效的或延误工期罚款金额超过履约保证金额20%的，发包人视为承包人难于完成本工程，有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的损失。

21、承包人必须遵守发包人的工程建设现场管理制度及工程建设隐蔽工程必查项目验收制度。

十六、本合同经双方签字盖章后生效，一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：           
地  址：                              地  址：                 
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：    法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：     
电  话：                                电  话：                       
传  真：                                传  真：                
开户银行：                            开户银行：                     
账  号：                              账  号：                       
邮政编码：                              邮政编码：                     
附件1：
工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：启东市汇龙镇三星村股份经济合作社
　　承包人（全称）：                      
　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　   /    .
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：  本工程保修期为2年  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　五、保修费用

　5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

  5.2 质量保修金的返还：/。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：           
地  址：                              地  址：                 
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：    法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：     
电  话：                                电  话：                       
传  真：                                传  真：                
开户银行：                            开户银行：                     
账  号：                              账  号：                       
邮政编码：                              邮政编码：                     
附件2：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	 施工管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四章  投标文件格式

封面
正本/副本
（项目名称）
 
（资格审查文件/商务标文件）
 
投标人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：                    
附件1：
一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                                

单位性质：                                                                

单位地址：                                                                

姓名：              性别：         年龄：              职务：                   

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

    投标人（盖法人章）                      

日期：       年          月       日

附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖单位公章
附件2：

授权委托书

     本授权委托书声明：我               （姓名）系                          

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 

代理人无转委权，特此委托。

代理人：               电话：               
身份证号码：                                    

单位：（盖章）              部门：                职务：              

投标人：（盖法人章）                   

法定代表人：（签字或盖章）                   

日期：     年   月   日
附：被授权人身份证正反面复印件并加盖单位公章
附件3：
拟派项目负责人无在建工程承诺书

（招标单位名称）：

我方参加你方的                工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，符合江苏省建设厅“苏建规字[2017]1号”《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标资格审查办法》第十条之（五）条的规定。拟派项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或执业。如果我方经本工程评标委员会推荐为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标人核实，确认拟派项目负责人有在建工程，或者拟派项目负责人同时在两个或者两个以上单位受聘或执业，那么我方愿意放弃中标候选人资格和收回投标保证金的权利。

投标人（盖公章）：             

法定代表人签字（或盖章）：         

                                               年    月    日

附件4：

投标保证金信用承诺书
致： 启东市汇龙镇三星村股份经济合作社 
本公司（单位）拟参加  启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工  项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工

标段名称：启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工

保证金金额：2400元，投标有效期：45天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）本公司（单位）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）本公司（单位）在此次招标活动中不发生以下情形：

1.投标截止后撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

3.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与启东市内项目的投标，如参加的作无效投标处理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司（单位）承担，启东市公共资源交易中心、启东市内招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）以上承诺是自身真实的意思表示。
投标人（盖公章）： 

法定代表人（签名或盖章）：
承诺日期：      年   月   日

附件5：

 投  标  函

（招标人名称） ：

    一、根据已收到的启东市经济开发区三星村村委会新办公地点装修工程施工的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                        （小写¥：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。
三、我单位保证本工程质量达到                          。

四、如果我单位中标，我单位将在招标人发出中标通知书后30日内向招标人提交施工合同价10%的履约担保金。

五、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                                  

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：                        

日期：     年    月    日

 图纸及清单
（详见启东市人民政府网，请投标人自行下载）

