
 总 说 明

工程名称：2024年启东市汇龙镇双庆村路灯安装项目
	    一、工程概况：

2024年启东市汇龙镇双庆村路灯安装项目。
二、招标范围：
本工程为2024年启东市汇龙镇双庆村路灯安装项目，主要内容为双庆村新党群服务中心前、原宝宝幼儿园西窕、东四路至中心路、星星超市往北，共四处进行路灯安装，共计26盏，立杆11根等,具体详见工程量清单。
三、工程量清单编制依据：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；
《江苏省市政工程计价定额》（2014年）和《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后；

苏建价[2016]154号文、苏建函价[2019]178号《省住房建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；

通建价[2019]20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题通知》；

江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；

材料价格参照《启东建设工程造价信息》（2025年）第1期；
人工工资单价按苏建函价[2024]348号文件规定中南通市的标准计取；

工程类别：路灯市政三类
现行的有关工程造价文件。

 四、有关说明：
1、施工说明。
2、赶工措施、二次搬运等费用由投标人自行考虑，列入投标报价内，工程结算时不作调整。

3、施工时应保护地下管线及周边道路、绿化等已完工程及设备，如有损坏需赔偿或修复，该部分费用由投标人自行考虑，列入投标报价内，工程结算时不作调整。

4、各投标人应充分考虑以下费用，列入投标报价中，结算时不作调整：

（1）施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整以及施工现场周边居民干扰或其它原因导致工期延误所造成的费用；

（2）工程施工期间，遇发包人及以外单位、群众和其他可能出现的阻挠施工而引起停工所发生的费用；

（3）因招标人延迟开工或分期开工导致的原材料上涨，延迟开工或分期开工导致的措施费增加；

（4）承包人未在招标文件规定的时限内向发包人提出招标文件可能存在的缺陷；

（5）施工期间的噪音对周围居住及学习有影响的，采取相应措施增加费用。

5、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应调整措施项目。

五、本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：

项目

计算基础
市政
/
详见苏建价〔2016〕154号、（苏建函价[2019]178号）

环境保护税

/

/
社会保障费

2.1%
/
住房公积金

0.37%
/
安全文明施工措施费（基本费）

1.2%
/
安全文明施工措施费（省级标化增加费）

/
/

安全文明施工措施费（扬尘污染防治增加费）

0.1%
/
税金

9%
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